



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr...../data.....

SERVICIUL LOGISTICĂ

**APROBAT,
Director Comercial
Adrian DIACONU**

CAIET DE SARCINI

Cap.I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie închirierea de autovehicule și utilaje de construcții după cum urmează:

- 2 bucăți autobasculante cu sarcina utilă de 20 tone cu șoferi și combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de lucru de 14 zile lucrătoare la un program de lucru de 10 ore/zi,
- 1 bucată excavator pe șenile cu braț de minim 7 m, cupa de minim 1,5 mc și greutate utilaj de peste 25 t cu deservent și combustibil asigurat de prestator pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare la un program de lucru de 10 ore/zi,
- 1 bucată buldozer cu greutate de minim 15 t și lamă de minim 3 m cu deservent și combustibil asigurat de prestator pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare la un program de lucru de 10 ore/zi.
- 1 bucată miniexcavator care va fi introdus în celula de preparare sare pentru efectuare lucrări cu deservent și combustibil asigurat de prestator pentru o perioadă de 2 zile lucrătoare la un program de lucru de 10 ore/zi.

Cap.II. SCOPUL PRESTĂRII LUCRĂRILOR

Pentru curățarea bazinului de șlam din incinta CTE Progresu din strada Pogoanele nr. 1A, este necesară închirierea de autovehicule și utilaje de construcții în vederea executării de lucrări specifice procesului de decolmatare a bazinelor de șlam de natura:

Nivelare- taluzare, încărcare-descărcare șlam, transport auto șlam.

Nivelarea șlamului uscat din zona unde a fost depozitat la procesele de decolmatare anterioare se va executa cu un utilaj închiriat de tip buldozer care va efectua operațiunile de nivelare taluzare a terenului.

Operațiunile de curățare, nivelare și taluzare a șlamului executate cu ajutorul buldozerului vor continua în tot timpul activității de încărcare transport a șlamului umed către spațiu de depozitare din incinta CTE Progresu.

Traseele pe care va circula autobasculanta sunt următoarele :

- Bazin șlam nr. 1 - Depozit de șlam umed din incinta CTE Progresu, 2 km/cursă dus-întors (2500 mc),
- Bazin șlam umed nr. 3 - Depozit de șlam umed din incinta CTE Progresu, 2 km/cursă dus-întors (500 mc),
- Bazin șlam umed - Depozit de șlam umed din incinta CTE Progresu, 4 km/cursă dus-întors (500 mc).
- Celulă preparare soluție sare - Depozit de șlam umed din incinta CTE Progresu, 4 km/cursă dus-întors (200 mc).

Cap.III. CANTITĂȚI DE LUCRĂRI PENTRU DECOLMATARE BAZIN ȘLAM

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cant.
1.	Nivelare și taluzare șlam uscat existent în depozitul de șlam, șlam provenit din acțiuni de curățare bazin șlam nr.1 în 2023	mc	4500
2.	Încărcare mecanizată șlam din bazin șlam nr.2 transportarea pe o distanță de 1 km și descărcarea acestuia în depozitul de șlam în locul nivelat și taluzat	mc	2500
3.	Încărcare mecanizată șlam din bazinul de omogenizare nr.1 transportarea pe o distanță de 2 km și descărcarea acestuia în depozitul de șlam în locul nivelat și taluzat	mc	500
4.	Încărcare mecanizată a circa 200 mc șlam din celula de preparare soluție sare, transportarea pe o distanță de 2 km și descărcarea acestuia în depozitul de șlam în locul nivelat și taluzat, lucrare care se va efectua cu un miniexcavator în celula de preparare sare la -5 m.	mc	200
4.	Transport șlam pe distanța de 2Km/ cursă dus - întors	mc	2500
5.	Transport șlam pe distanța de 4Km/ cursă dus - întors	mc	700
6.	Descărcare șlam umed din utilaj în zonele amenajate. Notă: Se va efectua taluzare pentru evitarea împrăștiilor șlamului	mc	3200



Cap.IV. DURATA/PERIOADA DE PRESTARE A LUCRĂRILOR

Închirierea autobasculantelor și a utilajelor pentru construcții necesare efectuării lucrărilor de curățare a bazinului de șlam, conform solicitării CTE Progresu se vor efectua în perioada iulie - august 2024, pentru un interval de 14 zile lucrătoare cu un program de lucru de 10 ore/zi după cum urmează:

- 2 bucăți autobasculante 14 zile lucrătoare
- 1 bucată excavator 14 zile lucrătoare
- 1 bucată buldozer 14 zile lucrătoare
- 1 miniexcavator 2 zile lucrătoare

Programul de lucru este următorul:

- la ora 7,00 autoutilajele încep lucrul în incinta CTE Progresu,
- la ora 17,00 autoutilajele încetează lucrul și pot fi garate în incinta CTE Progresu care dispune de *serviciu de pază*.

Cap.V. MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB ȘI ECHIPAMENTELE NECESARE PRESTĂRII LUCRĂRILOR

1. Piese de schimb și alte materiale necesare întreținerii autoutilajelor sunt asigurate de executant.
2. Carburantul și taxele de drum pentru autoutilajele închiriate necesare efectuării lucrărilor de decolmatare bazin șlam din incinta CTE Progresu se asigură de executant și sunt incluse în ofertă.

Cap.VI. CERINȚELE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE

1. Să efectueze cu personalul din subordine instructajul de protecția muncii, atât cel specific activității cât și cel prevăzut în Convenția NPM-PSI;
2. Să asigure o funcționare corespunzătoare a autoutilajelor ce fac obiectul acestui caiet de sarcini;
3. Să se încadreze în programul de lucru solicitat de beneficiar cu respectarea normelor specifice din regulamentul de ordine interioară aferent punctelor de lucru unde va desfășura activitatea;
4. Să asigure continuitatea lucrării în programul de lucru convenit cu beneficiarul;
5. Să parcheze autoutilajele în incinta obiectivului în care își desfășoară activitatea până la terminarea lucrării solicitate;



6. În situația în care vreunul din autoutilaje este imobilizat datorită unei defecțiuni tehnice, executantul are obligația de a asigura alt autoutilaj cu aceleași caracteristici tehnice pe perioada solicitată;

7. De asemenea executantul răspunde civilmente pentru eventualele prejudicii umane sau materiale produse de angajații executantului.

Cap. VII. RECEPȚIA

1. Confirmarea de către beneficiar a activității desfășurate de executant se face, după caz, prin raport de schimb FC (folosire- consum);
2. Confirmarea prestației se face de către delegatul beneficiarului și este acceptată la plată după aprobarea și ștampilarea documentului de către persoana autorizată din cadrul CTE Progresu în care s-au folosit utilajele închiriate pentru efectuarea lucrărilor de curățare a bazinelor de șlam.

Cap. VIII. ALTE CERINȚE

1. Pentru executarea cerințelor prezentului caiet de sarcini și întocmirea unei oferte concrete, potențiali executanți vor prezenta un tarif de închiriere/ utilaj de lei/ zi pentru un program de lucru de 10 ore/zi.
2. Executantul va răspunde solicitărilor Electrocentrale București S.A. pentru rezolvarea unor urgențe în zilele de sărbători legale sau în zilele lucrătoare în program prelungit.
3. Asigurarea autorizației de acces a utilajelor în zona Municipiului București, este în obligația executantului.
4. Factura prestațiilor și prezentarea facturilor la beneficiar se face lunar, în primele cinci zile ale lunii următoare pentru luna anterioară.
5. Executanții invitați să participe la procedura de achiziție, își vor întocmi oferta în baza prezentului caiet de sarcini și a precizărilor făcute de Electrocentrale București S.A. în documentația de ofertare.

Șef Serviciu Logistică
Roxana DUMITRESCU

