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Catre: potentialii ofertanti
Referitor: Clarificari privind documentatia de achizitie avand ca obiect — Grup electrogen 100 - 150 kVA

La solicitarile unui potential ofertant formulam urmatoarele raspunsuri:

Intrebare 1: 1. Solicitam eliminarea art. 6.4 intrucat modificarea termenului de livrare este posibila conform
celorlalte clauze contractuale incidente si, prin urmare, reprezintad o contradictie. in masura in care este
agreata o prelungire a termenului de livrare consfintita prin act aditional, aceasta clauza devine caduca.
2.Asupra art.9.6 considerdm ca este nevoie de o consolidare a art..

.La solicitarea expresa si scrisa a achizitorului, furnizorul va depune toate diligentele rezonabile pentru
livrarea, cu prioritate, a unei parti din produsele contractate, in vederea sprijinirii achizitorului in gestionarea
unor situatii de avarii aparute in instalatile acestuia. Livrarea se va realiza in functie de disponibilitatea
produselor in stoc, de posibilitatile logistice si de termenele obiectiv necesare pentru pregatirea, transportul
si predarea produselor. Solicitarea achizitorului va trebui s& indice natura avariei, produsele necesare,
cantitatile solicitate si locul de livrare. Aceasta obligatie nu poate fi interpretata ca o asumare de catre
furnizor a unei obligatii de interventie de urgentd, de mentinere permanenta a unor stocuri dedicate sau de
livrare intr-un termen imposibil de respectat din punct de vedere tehnic, logistic ori comercial.”

3.Clarificarea asupra art. 9.8 este importanta pentru predictibilitatea contractuala: Serviciile oferite sunt de
livrare si punere in functiune? Asadar, limitarea la aceste doua operatiuni este importanta.

4.Art. 13.4 consideram oportun s& fie reformulat in lumina bunei credinte contractuale, in parametrii
echitabili:

,La primirea notificarii privind existenta unei neconformitati sau defectiuni aparute in perioada de garantie
tehnica. furnizorul se va prezenta, prin delegat propriu sau persoana imputernicita, in termen de maximum
10 zile de la data primirii notificarii, in vederea constatérii situatiei semnalate si a stabilirii cauzei acesteia.

in cazul in care, in urma constatarii, se stabileste ca defectiunea/neconformitatea este imputabila furnizorului
si intra sub incidenta garantiei tehnice, furnizorul va remedia defectiunea sau va inlocui produsul, fara costuri
suplimentare pentru achizitor, intr-un termen stabilit de comun acord de parti, in functie de natura si
complexitatea lucrarii, disponibilitatea pieselor/produselor, conditile de transport si operatiunile tehnice
necesare.

Perioada de garantie tehnica se prelungeste cu durata efectudrii remedierilor din perioada de garantie,
numai in cazul in care defectiunea/neconformitatea este imputabila furnizorului. Produsele inlocuite vor fi
insotite de documentele de garantie si calitate prevazute laart. 11.8."

Raspuns 1: Referitor la solicitarile de clarificare care privesc clauzele contractuale, va transmitem

urmatoarele:

- termenul contractual nu poate face obiectul modificarii prin act aditional, acesta este o cerinta
obligatorie care deriva din caietul de sarcini.

- clauzele contractuale evident inaplicabile, daca este cazul,ar putea fi eliminate, dar din ratiuni care
tin de pastrarea formatului contractului, acestea vor fi insotite de mentiunea , nu se aplica”.

. clauzele contractuale care nu preiau cerinte obligatorii din caietul de sarcini vor fi negociate ulterior
depunerii ofertei

Amendamentele solicitate asupra modelului de contract vor fi depuse odata cu oferta.



Intrebare 2: Ce inseamna transportabile?
Se doreste ca grupurile electrogene sa fie motate pe remorca?
Daca da, in pretul ofertat trebuie sa fie inclusa si remorca?

Raspuns 2: Nu se doreste remorca, transportabile inseamné& sa poata fi usor manipulate cu o macara sau
un motostivutor si puse pe o remorca say pe o autoutilitara detinuta de beneficiar.
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