

# ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 18005 / data 11.06.2021

## SERVICIUL LOGISTICĂ

### APROBAT

Director General Adj.  
Emilian MATEESCU

## CAIET DE SARCINI

### Cap.I.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI.

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie închirierea de autovehicule și utilaje de construcții după cum urmează:

- 2 bucăți autobasculante cu sarcina utilă de 20 tone cu deservenți și combustibil asigurat de prestator pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare la un program de lucru de 10 ore/zi,

- 1 bucată excavator pe șenile cu braț de minim 7ml, cupă peste 1,5 mc și greutate utilaj de peste 25t cu deservent și combustibil asigurat de prestator pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare la un program de lucru de 10 ore/zi, ,

- 1 bucată buldozer cu greutate de minim 15t și lamă de minim 3m cu deserevent și combustibil asigurat de prestator pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare la un program de lucru de 10 ore/zi.

### Cap.II. SCOPUL PRESTĂRII LUCRĂRILOR.

Pentru curățarea bazinului de șlam din incinta CTE Progresu din strada Pogoanelor nr. 1A este necesară închirierea de autovehicule și utilaje de construcții în vederea executării de lucrări specifice procesului de decolmatare a bazinelor de șlam de natura: nivelare- taluzare șlam ,încărcare-descărcare șlam, transport auto șlam.

Nivelarea - taluzarea șlamului uscat din zona unde a fost depozitat la procesele de decolmatare anterioare se va executa cu 5 zile lucrătoare înaintea începerii efective a lucrărilor de curățare a bazinelor.

Elaborator: Sorin UDREA

Data: 08.06.2021

cod FPO-C21-05, rev.1

Operațiunile de nivelare și taluzare a șlamului uscat se va executa cu ajutorul buldozerului pentru crearea de spațiu de depozitare pentru șlamul umed ce urmează a fi încărcat cu excavatorul și transportat cu autobasculantele la locul de depozitare astfel amenajat din incinta CTE Progresu.

În cadrul procesului de descărcare depozitare șlam umed vor fi executate și lucrări de taluzare a șlamului umed care vor fi executate cu buldozerul.

Traseele pe care vor circula autobasculantele sunt următoarele :

-Bazin șlam umed - Depozit de șlam umed din incinta CTE Progresu, 2Km/ cursă dus - întors ( 2500 mc ).

Bazin șlam umed - Depozit șlam umed din incinta CTE Progresu, 4Km/ cursă dus – întors (500 mc).

Pentru acoperirea capacității de funcționare a încărcătorului, în lucrările de transport șlam umed va putea fi folosită și autobasculanta din dotare cu o capacitate de 16 t.

### **Cap.III. CANTITĂȚI DE LUCRĂRI PENTRU DECOLMATARE BAZIN ȘLAM**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire lucrare</b>	<b>UM</b>	<b>Cant.</b>
<b>1.</b>	Nivelare și Taluzare șlam uscat existent în depozitul de șlam, șlam provenit din acțiuni de curățare bazin anterioare.	<b>mc</b>	2000
<b>2.</b>	Evacuare din bazin și încărcare mecanizată șlam în utilaj	<b>mc/t</b>	3000/5100
<b>3.</b>	Transport șlam umed pe distanța de 2Km/ cursă dus - întors	<b>mc/t</b>	2500/4250
<b>4.</b>	Transport șlam umed pe distanța de 4Km/ cursă dus - întors	<b>mc/t</b>	500/850
<b>5.</b>	Descărcare șlam umed din utilaj în zona amenajată. Notă: Se va efectua taluzare pentru evitarea împrăștierei șlamului	<b>mc/t</b>	3000/5100

### **Cap.IV. DURATA/PERIOADA DE PRESTARE A LUCRĂRILOR.**

Închirierea autobasculantelor și a utilajelor pentru construcții necesare efectuării lucrărilor de curățare a bazinului de șlam, conform solicitării CTE Progresu se vor efectua în perioada august – septembrie 2021, pentru un interval de 25 zile lucrătoare cu un program de 10 ore /zi după cum urmează:

- 1 bucată buldozer 15 zile lucrătoare
- 2 bucați autobasculante 10 zile lucrătoare
- 1 bucată excavator 10 zile lucrătoare

Programul de lucru este următorul:

- la ora 7,00 autoutilajele încep lucrul în incinta CTE Progresu,
- la ora 17,00 autoutilajele încetează lucrul și pot fi garate în incinta CTE Progresu care dispune de *serviciu de pază*.

#### **Cap.V. MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB ȘI ECHIPAMENTELE NECESARE PRESTĂRII LUCRĂRILOR**

1. Piese de schimb și alte materiale necesare întreținerii autoutilajelor sunt asigurate de executant.
2. Costurile cu carburantul, taxele de drum și transportul utilajelor la și de la locul efectuării lucrărilor de decolmatare bazin șlam din incinta CTE Progresu sunt în sarcina executantului și vor fi incluse în ofertă.

#### **Cap.VI. CERINȚELE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE**

1. Să efectueze cu personalul din subordine instructajul de protecția muncii, atât cel specific activității cât și cel prevăzut în Convenția NPM-PSI;
2. Să asigure o funcționare corespunzătoare a autoutilajelor ce fac obiectul acestui caiet de sarcini;
3. Să se încadreze în programul de lucru solicitat de beneficiar cu respectarea normelor specifice din regulamentul de ordine interioară aferent punctelor de lucru unde va desfășura activitatea;
4. Să asigure continuitatea lucrării în programul de lucru convenit cu beneficiarul;
5. Să parcheze autoutilajele în incinta obiectivului în care își desfășoară activitatea până la terminarea lucrării solicitate;
6. În situația în care vreunul din autoutilaje este imobilizat datorită unei defecțiuni tehnice, executantul are obligația de a asigura alt autoutilaj cu aceleași caracteristici tehnice pe perioada solicitată;
7. De asemenea executantul răspunde civilmente pentru eventualele prejudicii umane sau materiale produse de angajații executantului.

## **Cap. VII. RECEPȚIA**

1. Confirmarea de către beneficiar a închirierii utilajelor se face în urma activității desfășurate de executant prin utilajele închiriate și se face, după caz, prin raport de schimb FC (folosire- consum);
2. Confirmarea închirierii utilajelor se face de către delegatul beneficiarului și este acceptată la plată după aprobarea și ștampilarea documentului de către persoana autorizată din cadrul CTE Progresu în care s-au folosit utilajele închiriate pentru efectuarea lucrărilor de curățare a bazinelor de șlam.

## **Cap. VIII. ALTE CERINȚE**

1. Pentru executarea cerințelor prezentului caiet de sarcini și întocmirea unei oferte concrete, potențiali executanți vor prezenta un tarif închiriere/ utilaj de lei/zi pentru un program de lucru de 10 ore/zi;
2. Executantul va răspunde solicitărilor Electrocentrale București S.A. pentru rezolvarea unor urgențe în zilele de sărbători legale sau în zilele lucrătoare în program prelungit.
3. Asigurarea autorizației de acces în zona municipiului București, este în obligația executantului.
4. Factura prestațiilor și prezentarea facturilor la beneficiar se face lunar, în primele cinci zile ale lunii următoare pentru luna anterioară.
5. Executanții invitați să participe la procedura de achiziție, își vor întocmi oferta în baza prezentului caiet de sarcini și a precizărilor făcute de Electrocentrale București S.A. în documentația de ofertare.

Șef Serviciu Logistică  
Lucian DUMITRU

