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Cap.I.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI . 

Obiectul prezentului caiet de sarcini II constituie inchirierea de autovehicule §i utilaje 
de constructii dupa cum urmeaza: 

- 2 bucati autobasculante cu sarcina utila de 20 tone cu deserventi i combustibil 
asigurat de prestator pentru o perioada de 10 zile lucratoare la un program de lucru de 10 
ore/zi, 

- 1 bucata excavator pe enile cu brat de minim 7m1, cupd peste 1,5 mc qi 

greutate utilaj de peste 25t cu deservent ci combustibil asigurat de prestator pentru o 

perioadel de 10 zile lucratoare la un program de lucru de 10 ore/zi„ 
- 1 bucata buldozer cu greutate de minim 15t i lama de minim 3m cu deserevent 

combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de 15 zile lucratoare la un 
program de lucru de 10 ore/zi. 

Cap.II. SCOPUL PRESTARII LUCRARILOR. 

Pentru curatarea bazinului de §lam din incinta CTE Progresu din strada Pogoanelor 
nr. 1A este necesard inchirierea de autovehicule §i utilaje de constructii in vederea 
executarii de lucrari specifice procesului de decolmatare a bazinelor de §lam de natura: 
nivelare- taluzare §lam ,Incarcare-descarcare §lam, transport auto lam. 

Nivelarea - taluzarea §lamului uscat din zona unde a fost depozitat la procesele de 
decolmatare anterioare se va executa cu 5 zile lucratoare inaintea inceperii efective a 
lucrarilor de curatare a bazinelor. 
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Operatiunile de nivelare §i taluzare a §lamului uscat se va executa cu ajutorul 
buldozerului pentru creerea de spatiu de depozitare pentru §lamul umed ce urmeaza a fi 
incarcat cu excavatorul §i transportat cu autobasculantele la locul de depozitare asffel 
amenajat din incinta CTE Progresu. 

In cadrul procesului de descarare depozitare §lam umed vor fi executate §i lucrari 
de taluzare a §lamului umed care vor fi executate Cu buldozerul. 

Traseele pe care vor circula autobasculantele sunt urmatoarele : 
-Bazin Iam umed- Depozit de §lam umed din incinta CTE Progresu, 2Km/ cursa 

dus - intors ( 2500 mc). 
Bazin §lam umed - Depozit §lam umed din incinta CTE Progresu, 4Km/ cursa dus 

— intors (500 mc). 
Pentru acoperirea capacitatii de functionare a incarcatorului, in lucrarile de 

transport §lam umed va putea fi folosita §i autobasculanta din dotare Cu o capacitate de 
16 t. 

CANTITATI DE LUCRARI PENTRU DECOLMATARE BAZIN SLAM 

Nr. 
Crt. 

Denumire lucrare UM Cant 

1.  
Nivelare §i Taluzare §lam uscat existent in 
depozitul de 	lam, §lam provenit din actiuni de 
curatare bazin anterioare. 

mc 2000 

2.  Evacuare din bazin §i incarcare mecanizata lam 
In utilaj 

mc/t 3000/5100 

3.  Transport §lam umed pe distanta de 2Km/ cursa 
dus - intors 

mc/t 2500/4250 

4.  Transport lam umed pe distanta de 4Km/ cursa 
dus - Intors 

mc/t 500/850 

5.  
Descarcare §lam umed din utilaj in zona 
amenajata. 
Nota: Se va efectua taluzare pentru evitarea 
impra§tierii §lamului 

mc/t 3000/5100 

Cap.IV. DURATA/PERIOADA DE PRESTARE A LUCRARILOR. 

inchirierea autobasculantelor §i a utilajelor pentru constructii necesare efectuarii 
lucrarilor de curatare a bazinului de lam, conform solicitarii CTE Progresu se vor efectua 
in perioada august — septembrie 2021, pentru un interval de 25 zile lucratoare Cu un 
program de 10 ore /zi dupd cum urmeaza: 

- 1 bucata buldozer 15 zile lucratoare 
- 2 bucati autobasculante 10 zile lucratoare 
- 1 bucata excavator 10 zile lucratoare 
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Programul de lucru este urmatorul: 
- 	la ora 7,00 autoutilajele incep lucrul in incinta GTE Progresu, 

la ora 17,00 autoutilajele inceteaza lucrul §i pot fi garate in incinta 
GTE Progresu care dispune de serviciu de paza. 

Cap.V. MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB SI ECHIPAMENTELE NECESARE 
PRESTARII LUCRARILOR 

1. Piesele de schimb §i alte materiale necesare intretinerii autoutilajelor sunt 
asigurate de executant. 

2. Costurile cu carburantul, taxele de drum §i transportul utilajelor la §i de la locul 
efectuarii lucrarilor de decolmatare bazin §lam din incinta CTE Progresu sunt in 
sarcina executantului §i vor fi incluse in oferta. 

CaD.VI. CERINTELE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA 
DE OFERTARE  

1.Sa efectueze cu personalul din subordine instructajul de protectia muncii, atat cel 
specific activitatii cat §i cel prevazut in Conventia NPM-PSI; 

2. SA asigure o functionare corespunzatoare a autoutilajelor ce fac obiectul acestui 
caiet de sarcini; 

3. Sa se incadreze in programul de lucru solicitat de beneficiar Cu respectarea 
normelor specifice din regulamentul de ordine interioara aferent punctelor de lucru unde 
va desfa§ura activitatea; 

4. Sã asigure continuitatea lucrarii in programul de lucru convenit cu beneficiarul; 
5. Sã parcheze autoutilajele in incinta obiectivului in care i§i desfa§oard activitatea 

[Yana la terminarea lucrarii solicitate; 
6. in situatia in care vreunul din autoutilaje este imobilizat datorita unei defectiuni 

tehnice, executantul are obligatia de a asigura alt autoutilaj cu acelea§i caracteristici 
tehnice pe perioada solicitata; 

7. De asemenea executantul raspunde civilmente pentru eventualele prejudicii 
umane sau materiale produse de angajatii executantului. 
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Can. VII. RECEPTIA 

1. Confirmarea de catre beneficiar a inchirierii utilajelor se face in urma activitatii 
desfa§urate de executant prin utilajele inchiriate i se face, dupa caz, prin raport de 
schimb FC (folosire- consum); 
2. Confirmarea inchirierii utilajelor se face de catre delegatul beneficiarului §i este 

acceptata la plata dupa aprobarea §i §tampilarea documentului de catre persoana 
autorizata din cadrul CTE Progresu in care s-au folosit utilajele inchiriate pentru 
efectuarea lucrariilor de curatare a bazinelor de lam. 

Cap. VIII. ALTE CERINTE  
1.Pentru executarea cerintelor prezentului caiet de sarcini §i intocmirea unei 

oferte concrete, potentiali executanti vor prezenta un tarif Inchiriere/ utilaj de lei/zi 
pentru un program de lucru de 10 oreizi; 
2. Executantul va raspunde solicitarilor Electrocentrale Bucure§ti S.A. pentru 
rezolvarea unor urgente in zilele de sarbatori legale sau in zilele lucratoare in 
program prelungit. 
3. Asigurarea autorizatiei de acces in zona municipiului Bucure§ti, este in obligatia 
executantului. 
4. Factura prestatiilor §i prezentarea facturilor la beneficiar se face lunar, in primele 
cinci zile ale lunii urmatoare pentru luna anterioara. 
5. Executantii invitati sã participle la procedura de achizitie, Ii vor intocmi oferta in 
baza prezentului caiet de sarcini §i a precizarilor facute de Electrocentrale Bucure§ti 
S.A. in documentatia de ofertare. 

Sef Serviciu Logisti 
Lucian DUMI 
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