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SECTIUNEA Il

CAIET DE SARCINI NR.61P/2021
PENTRU EXECUTIA LUCRARII:

LN3 —Reparatii hol acces si grupuri sanitare aferente CCT1 si CCT2-CTE
Progresu

Cap.l OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1. Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie obligatiile si raspunderile ce revin
contractantilor conform reglementarilor legale in vigoare privind reparatia de tip LN3 la mijlocul
fix: Cladire sala masini TA1+TA4, Cladire corp intermediar Bloc 1+4, avand numerele de
inventar: 17021;17022;17030;17200 din cadrul ELCEN/Centrala Termoelectrica Progresu.

Cap.ll CARACTERISTICI, PARAMETRII TEHNICI

Mijloacele fixe care fac obiectul reparatiei mentionate la Cap.l este de provenienta
Romania, au fost puse in functiune in anul 1984 si a inregistrat pana in prezent 37 ani de
functionare.

Cap.lll SCOPUL EXECUTIEI LUCRARII

Scopul lucrarilor de reparatii care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de a
readuce mijloacele fixe la nivelul functional la care a fost proiectat. In urma reparatiei grupurilor
sanitare, se vor imbunatati conditile de munca ale personalului prin asigurarea unui climat
optim de desfasurare a activitatilor.

Cap.IlV NOMENCLATORUL LUCRARILOR ce vor fi executate se mentioneaza in anexa
nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

Cap.V_DURATA S| PERIOADA DE EXECUTIE
Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 45 zile calendaristice de Ila
predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens.

Cap.VI MATERIALELE NECESARE EXECUTIEI LUCRARII

Anexa nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza care trebuie asigurate de executant
pentru realizarea lucrarii. Materialele marunte se asigura in totalitate de catre executant,
inclusiv adaosurile de materialele, conform tehnologiilor de executie.




Cap.VII CONDITII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA
DE OFERTARE

1) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 ¢
asigurarea materialelor prezentate in anexa 2.

2) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completanc
formularul corespunzator din documentatia de atribuire.

3) In oferta tehnica se vor Inscrie in mod obligatoriy informatii privind termenuy| de executie
$i garantiile tehnice ofertate.

4) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare
referitoare la securitatea s; sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr. 319/2006; Normele
metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii sj sanatatii in munca nr.319/2006 aprobate
prin HG 1425/2006, cu modificarile sj completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010:
PE205/1981 norme de protectie a muncij pentru partea mecanica a centralelor electrice).

Cap.VIIl_CONDITII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE
PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

1. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din Prezentul caiet de sarcinj in conformitate

de calitate pentru materialele procurate prin grija sa.
7. Executantul va pune la dispozitia achizitorulyi documentatia de reparatie care atestj

punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H).

9. Executantul va asigura conditiile de acces a mijloacelor de transport, a utilajelor de
mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in
functiune sau in rezerva.

plastic, etc).
11. Executantul va asigura zilnic curatenia la locul de munca.
2. Executantul va asigura daca va fi cazul, existenta unui WC ecologic pentru personalul

[R®]



13. Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protectie, inscriptionat ¢
sigla firmei.

14. Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentt
ingradire.

15. Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol.

16. Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personall
beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie.

17. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia muncii:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:

- Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006:

- PE 205/1981 — norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelo

electrice.

18. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare |a prevenirea s
stingerea incendiilor:

- PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentrt

producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007.

19. Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in domeniu
deseurilor.

Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor s;
amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta

20. Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si
reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe
domeniul careia isi desfasoar3 activitatea.

21. Executantul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

22. Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare.

23. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, legea 211/2011 privind regimul deseurilor cu completarile s$i modificarile ulterioare:
HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

Cap.IX RECEPTIA LUCRARILOR

1. Receptia lucrarilor se face astfel:
- receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor:
- receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie).

Cap. X GARANTIA TEHNICA
1. Perioada de garantie tehnica este de 36 luni de la data semnarii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind

receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele
electrice.

Cap. XI ALTE CERINTE

1. Anexele 1, 2 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de
sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”.

3. Executantul este direct raspunzator de modul in care negociaza preturile cu subfurnizorii
sai de materiale si de normele de consum pe care le foloseste la intocmirea calculatiei de pret.

4. Pe toata durata contractului Centrala Termoelectrica Progresu asigura executantului, in
limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica, termica, apa, etc).
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LISTA MATERIALELOR DE BAZA

ANEXA NR.2

NR. CINE
CRT DENUMIRE UM | CANT. ASIGURA
1 2 3 4 5
| _[Reparatii pereti, pardoseala si tavan fals, la grup sanitar CCT2
1 _|Faianta (placa 20cmx30cm) mp 65 Executant
2 |Sapa mc | 0,35 | Executant
3 |Gresie de interior portelanata antiderapanta (placa 30cmx30cm) | mp 35 Executant
4 |Adeziv pt montare a 65 mp faianta * Executant
5 |Adeziv pt montare a 35 mp gresie * Executant
6 |Chit pt rosturi pt 65 mp faianta * Executant
7__|Chit pt rosturi pt 35 mp aresie i Executant
8 |Profil perimetral pentru tavan casetat Rigips ml 30 | Executant
9 |Profil principal pentru tavan casetat Rigips mi 18 | Executant
10 [Profil secundar pentru tavan casetat Rigips ml 12 | Executant
11 _[Profil de compartimentare pentru tavan casetat Rigips ml 24 | Executant
12 |Tavan casetat Rigips mp 28 | Executant
13 |Tavan fals din PVC mp 7 Executant
Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii,
14 Jintr-un canat (1buc = 0.70 m x 2,00 m) el 1. | Becuant
Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii, hd
15 lintr-un canat (1buc = 0,90 m x 2,00 m) kuc| 1 | Exacbiant
16 |Grund pt. grunduire 24 mp confectie metalica; intr-un strat * Executant
17 YOpsea an‘ticoroziva pentru vopsirea a 24 mp confectie metalica 3 Executant
in 2 straturi
18 |Mortar de tencuiala mc | 1,14 | Executant
19 Vopsea lavabila de interior pentru vopsirea a 52 mp in 3 straturi i Exgsutant
(primul strat avand rolul de amorsa)
Il |Reparatii pereti, pardoseala si tavan fals, la grup sanitar CCT1
1 |Faianta (placa 20cmx30cm) mp 42 Executant
2 |Sapa mc [ 0,10 | Executant
3 |Gresie de interior portelanata antiderapanta (placa 30cmx30cm) | mp 10 | Executant
4 |Adeziv pt montare a 42 mp faianta i Executant
5 |Adeziv pt montare a 10 mp gresie * Executant
6 |Chit pt rosturi pt 42 mp faianta * Executant
7 |Chit pt rosturi pt 10 mp gresie * Executant
8 |Profil perimetral pentru tavan casetat Rigips mi | 12 | Executant
9 |Profil principal pentru tavan casetat Rigips ml [ 7,2 | Executant
10 |Profil sacundar pentru tavan casetat Rigips ml 6 | Executant
11 |Profil de compartimentare pentru tavan casetat Rigips ml 12 | Executant
12 |Tavan casetat Rigips mp 12 | Executant
13 |[Tavan fals din PVC mp i Executant
Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii,
14 lintr-un canat (1buc = 0,70 m x 2,00 m) i T 5
Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii,
1a intr-un canat (1buc = 0,90 m x 2,00 m) auG ! Execdiant
16 |Grund pt. grunduire 24 mp confectie metalica; intr-un strat * Executant
17 Vopsea anticoroziva pentru vopsirea a 24 mp confectie metalica " Executant

in 2 straturi
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18 |Mortar de tencuiala mc | 1,14 | Executant
19 Vopsea lavabila de interior pentru vopsirea a 52 mp in 3 straturi i E '
(primul strat avand rolul de amorsa) gecutant
Ill_{Demontare si montare instalatie sanitara, aferenta CCT1 si CCT2, formata din:
1 _|Pisoar +sifon pisoar buc 2 Executant
2 _|Robinet pisoar cu temporizare 1/2"x1/2 buc 2 | Executant
3 _|Wec clasic turcesc, cu sistem de prindere buc 2 | Executant
4 Rezervor semi-inaltime PVC, cu sistem de prindere si teava de _ 5 Executant
racordare WC
5 |Racord WC flexibil @110 mm buc 2 Executant
6 [Lavoar 60 cm, cu piedestal buc 2 Executant
7 |Etajera buc ) Executant
8 |Oglinda (0,6x0,5)m buc 3 Executant
9 |Teava PPR @20X20 mm ml 80 Executant
10 |[Cot PPR @20X20 mm la 90 de grade buc| 50 | Executant
11 |Racod PPR @ 20mm x1/2" filet interior buc| 30 Executant
12 |Racod PPR @ 20mm x1/2" filet exterior buc| 30 Executant
13 [Racord scurgere 1 1/4" @40 mm buc 2 Executant
14 |Baterie monocomanda stativa pentru lavoar buc 3 Executant
15 |Teu PPR @ 20mm buc| 20 Executant
16 |Robinet coltar cu bila 1/2"x3/8" buc 6 Executant
17 [Racord alimentare 1/2"x3/8" buc 8 Executant
18 |Teava PP pentru canalizare interioara @1 10x2,7mm ml 10 | Executant
19 |Cot PP ¥110 mm la 45° buc| 4 Executant
20 |Cot PP @110 mm la 30° buc| 4 | Executant
21 [Mufa PPR @ 20mm buc| 50 Executant
22 |Colier teava PPR @ 20mm buc| 100 | Executant
23 [Diblu + holsurub @ 8 mm buc| 200 | Executant
24 |Sistem prindere lavoar buc 2 Executant
25 [Diblu + holsurub @ 10 mm buc| 40 Executant
26 |Teava PP pentru canalizare interioara @ 40x1,8 mm ml 10 | Executant
27 |Cot PPR cu flansa @ 20mm x1/2" filet interior buc 10 Executant
28 Teavg PVC @125 mm multistrat SN4, pentru canalizare mi —
exterioara 30
29 |Mufa PVC @125 mm cu inel, pentru canalizare exterioara buc| 10 | Executant
30 Robinet de trecere cu bila, alama nichelata, filet interior-exterior b Exaeitant
1/2", Nr.2 8
31 |Cot PP @ 40 mm la 90° buc| 10 | Executant
32 |Cot PP @40 mm la 67° buc| 10 | Executant
33 |Cot PF @ 40 mm la 45° buc| 10 | Executant
34 |Ramificatie PP @ 40 mm, la 45° buc| 4 | Executant
35 |Cot PP @ 40 mm la 30° buc| 4 | Executant
36 |Teava PP pentru canalizare interioara @ 50x1,8 mm ml 10 Executant
37 |[Cot PP.@ 50 mm la 90" buc| 10 [ Executant
38 [Cot PP @ 50 mm la 67° buc| 10 | Executant
39 |Cot PP @ 50 mm la 45° buc| 10 | Executant
40 [Cot PP @ 50 mm la 30° buc| 10 | Executant
41 |Exhaustor baie alimentare 220 V buc 2 Executant
42 |Sifon de pardoseala cu gratar din PVC @50 buc 2 Executant
43 |Ramificatie PP @ 50 mm, la 45° buc| 4 | Executant
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44 |Cot PVC cuinel @ 125 mm, la 87° buc| 15 [ Executant
45 |[Cot PVC cuinel, @ 125 mm, la 67° buc| 15 | Executant
46 [Cot PVC cuinel @ 125 mm, la 45° buc| 15 | Executant
47 |Piesa curatire PVC cu inel, @125 mm buc 4 Executant
48 |Ramificatie pt canalizare exterioara PVC, 125x125 mm , la 87° buc 4 Executant
49 [Sapuniera buc 2 | Executant
50 _[Suport hartie igienica buc| 2 |Executant

NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant

*Cantitatile de adeziv gresie si faianta, chit de rosturi, grund,
vopsea anticoroziva si vopsea lavabila de interior ce necesita a fi
utilizate in cadrul lucrarii de reparatii se calculeaza functie de
consumurile impuse de producatorul materialelor respective (se
vor completa UM si Cantitate la aceste pozitii).

Prezenta lista de cantitati de materiale contine un numar de 88 pozitii $i un numar de 3 pagini

SEF BMIU SEF SECTIE TURBINE

/ Alex. STANCIU  v4py iove 7

5 W

SEF SECTIE CAZANE

Page 3

RESP. BMIU
Razvan lon VATAFU—— Rodiga MITITELU

n



