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Cao.I.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI .  

Obiectul prezentului caiet de sarcini TI constituie inchirierea de autovehicule si utilaje 
de constructii dupa cum urmeaza: 

- 2 bucati autobasculante cu sarcina utila de 20 tone Cu soferi §i combustibil asigurat 
de prestator pentru o perioada de lucru de 19 zile lucratoare la un program de lucru de 10 
ore/zi, 

- 1 bucata excavator pe senile Cu brat de minim 7m, cupa de minim 1,5mc si greutate 
utilaj de peste 25t cu deservent §i combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de 
19 zile lucratoare la un program de lucru de 10 ore/zi, 

- 1 bucata buldozer Cu greutate de minim 15t si lama de minim 3m Cu deservent si 
combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de 34 zile lucratoare la un program de 
lucru de 10 ore/zi. 

Cao.II. SCOPUL PRESTARII SERVICIULUI.  

Pentru curatarea bazinului de §lam si a bazinului de neutralizare din incinta 
CTE Vest din B — dul Timisoara nr. 106, este necesara inchirierea de autovehicule 5i 
utilaje de constructii in vederea executarii de operatiuni specifice procesului de 
decolmatare a bazinelor de slam de natura: 

Nivelare- taluzare, incarcare descarcare slam, transport auto slam. 
Reamenajarea depozitului de slam deshidratat estimat la o cantitate de 

7.500 md12.000 t se va executa cu un utilaj inchiriat de tip buldozer care va efectua 
operatiunile de nivelare - taluzare a terenului cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii 
efective a operatiunilor de curatare a bazinelor. 
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Operatiunile de curatare, nivelare i taluzare a slamului executate Cu ajutorul 
buldozerului vor continua si in timpul activitatii de incarcare transport a slamului umed 
catre spatiul de depozitare din incinta CTE Vest in vederea evitarii imprastierii slamului 
umed si asigurarea conditiilor de transport si depozitare. 

Traseele pe care va circula autobasculanta sunt urmatoarele : 

- Bazin slam umed - Depozkde slam umed - CTE Vest, 3 km/cursa dus intors 
(3.000 mc, 5.100 t), 

- Bazin de neutralizare - Depozit de slam umed - CTE Vest, 3 km/cursa dus intors 
(1.000 mc, 1.700 t), 

- Zona Turnuri Racire - Depozit de slam umed - CTE Vest, 3 km/cursa dus intors 
(500 mc, 800 t). 

Cap.III. CANTITATI DE OPERATIUNI PENTRU DECOLMATARE BAZIN SLAM 

Nr. 
Crt. 

Denumire lucrare UM Cant. 

1.  
Nivelare si Taluzare slam uscat existent in 
depozitul de slam, slam provenit din actiuni de 
curatare bazine precedente. 

mc/t 
7.500/12.000 

2.  incarcare mecanizata pamant Cu depuneri mc/t 500/800 

3.  Evacuare din bazin si incarcare mecanizata slam 
umed din bazin neutralizare in utilaj transport 

mc/t 1.000/1.700 

4.  Evacuare din bazin si incarcare mecanizata slam 
umed din bazin slam in utilaj transport 

mc/t 3.000/5.100 

5.  Transport parnent cu depuneri pe distanta de 
3Km/ cursa dus - intors 

mc/t 500/800 

6.  Transport slam umed pe distanta de 3Km/ cursa 
dus - intors 

mc/t 4.000/6.800 

7.  Descarcare slam umed din utilaj in zona 
amenajafa si taluzare. mit 4.000/6.800 

8.  Descarcare slam umed din utilaj in zona 
amenajata si taluzare. 

mc/t 500/800 

ot : Densitate pamant cu depuneri — 1,6t/mc 
** Densitate slam umed - 1,7t/mc 

*** Densitate slam uscat — 1,6t/mc 

Cap.IV. DURATA/PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR. 

inchirierea autobasculantelor si a utilajelor pentru constructii necesare efectuarii 
operatiunilor de curatare a bazinului de slam, conform solicitarii CTE Vest se vor efectua in 
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perioada septembrie - octombrie 2022, pentru un interval de 34 de zile lucratoare Cu un 
program de lucru de 10 oreizi dupa cum urmeaza: 

- 2 bucati autobasculante 19 zile lucratoare, 
- 1 bucata excavator 19 zile lucratoare, 
- 1 bucata buldozer 34 zile lucratoare. 

Programul de lucru este urmatorul: 

- la ora 7,00 autoutilajele incep lucrul in incinta CTE Vest, 
- la ora 17,00 autoutilajele inceteaza lucrul si pot fi garate in incinta 

CTE Vest care dispune de serviciu de paza. 

Cap.V. MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB SI ECHIPAMENTELE NECESARE 
PRESTARII LUCRARILOR  

1. Piesele de schimb si alte materiale necesare intretinerii autoutilajelor sunt 
asigurate de executant. 

2. Carburantul si taxele de drum pentru autoutilajele inchiriate necesare efectuarii 
operatiunilor de decolmatare bazine slam si neutralizare din incinta CTE Vest se 
asigura de executant si sunt incluse in oferta. 

Cap.VI. CERINTELE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA 
DE OFERTARE  

1.S6 efectueze Cu personalul din subordine instructajul de protectia munch, atat cel 
specific activitatii cat si cel prevazut in Conventia NPM-PSI; 

2. Sä asigure o functionare corespunzatoare a autoutilajelor ce fac obiectul acestui 
caiet de sarcini; 

3. Sã se incadreze in programul de lucru solicitat de beneficiar cu respectarea 
normelor specifice din regulamentul de ordine interioara aferent punctelor de lucru unde 
va desfasura activitatea; 

4. Sa asigure continuitatea operatiunilor in programul de lucru convenit Cu 
beneficiarul; 

5. Sa parcheze autoutilajele in incinta obiectivului in care isi desfasoard activitatea 
[Ana la terminarea perioadei de inchiriere solicitata; 

6. In situatia in care vreunul din autoutilaje este imobilizat datorita unei defectiuni 
tehnice, executantul are obligatia de a asigura alt autoutilaj Cu aceleasi caracteristici 
tehnice pe perioada solicitata; 
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7. De asemenea executantul raspunde civilmente pentru eventualele prejudicii 
umane sau materiale produse de angajatii executantului. 

Cap. VII. RECEPTIA 

1. Confirmarea de catre beneficiar a activitatii desfa§urate de executant se face, 
dupa caz, prin raport de schimb FC (folosire- consum); 

2. 

	

	Confirmarea prestatiei se face de catre delegatul beneficiarului §i este acceptata 
la plata dupa aprobarea §i §tampilarea documentului de catre persoana autorizata din 
cadrul CTE Vest in care s-au folosit utilajele inchiriate pentru efectuarea operatiunilor de 
curatare a bazinelor de lam i neutralizare. 

Cap. VIII. ALTE CERINTE 

1.Utilajul Cu care se vor efectua operatiunile de curatare a bazinului trebuie sã fie 
prevazut cu protectii de cauciuc in zona bratului pentru a evita deteriorarea placarii 
din caramida antiacida a bazinului. 

2.Pentru executarea cerintelor prezentului caiet de sarcini §i intocmirea unei 
oferte concrete, potentiali executanti vor prezenta un tarif de inchiriere/ utilaj de 
lei/ zi Cu deservent Si combustibil, pentru un program de lucru de 10 ore/zi. 

3.Executantul va raspunde solicitarilor Electrocentrale Bucure§ti S.A. pentru 
rezolvarea unor urgente in zilele de sarbatori legale sau in zilele lucratoare in 
program prelungit. 
4.Asigurarea autorizatiei de acces a utilajelor in zona Municipiului Bucure§ti, este 
In obligatia executantului. 

5.Factura prestatiilor §i prezentarea facturilor la beneficiar se face lunar, in primele 
cinci zile ale lunii urmatoare pentru luna anterioara. 

6.Executantii invitati sã participle la procedura de achizitie, Ii vor intocmi °feria in 
baza prezentului caiet de sarcini §i a precizarilor facute de Electrocentrale 
Bucure§ti S.A. in documentatia de ofertare. 

ef ServiciuLogistica 

i

laul VOICILAuk„  

/ 

cod FPO-C2 1-05, rev. 1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

