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CAIET DE SARCINI

Cap.I.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI .

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie inchirierea de autovehicule si utilaje
de constructii dupa cum urmeaza:

- 2 bucati autobasculante cu sarcina utila de 20 tone cu soferi si combustibil asigurat
de prestator pentru o perioada de lucru de 19 zile lucrtoare la un program de lucru de 10
orelzi,

- 1 bucata excavator pe senile cu brat de minim 7m, cupa de minim 1,5mc si greutate
utilaj de peste 25t cu deservent si combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de
19 zile lucratoare la un program de lucru de 10 ore/zi,

- 1 bucata buldozer cu greutate de minim 15t si lama de minim 3m cu deservent si

combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de 34 zile lucritoare la un program de
lucru de 10 ore/zi.

Cap.ll. SCOPUL PRESTARII SERVICIULUIL.

Pentru curafarea bazinului de slam si a bazinului de neutralizare din incinta
CTE Vest din B — dul Timisoara nr. 106, este necesara inchirierea de autovehicule si
utilaje de construclii in vederea executdrii de operatiuni specifice procesului de
decolmatare a bazinelor de slam de natura:

Nivelare- taluzare, incércare descarcare glam, transport auto slam.

Reamenajarea depozitului de slam deshidratat estimat la o cantitate de
7.500 mc/12.000 t se va executa cu un utitaj inchiriat de tip buldozer care va efectua
operatiunile de nivelare - taluzare a terenului cu 15 zile lucritoare inaintea inceperii
efective a operatiunilor de curatare a bazinelor.
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Operatiunile de curatare, nivelare si taluzare a glamului executate cu ajutorul
buldozerului vor continua si in timpul activitatii de incarcare transport a slamului umed
catre spatiul de depozitare din incinta CTE Vest in vederea evitarii impragtierii slamului
umed si asigurarea conditiilor de transport si depozitare.

Traseele pe care va circula autobasculanta sunt urméatoarele :

- Bazin slam umed - Depozit de slam umed - CTE Vest, 3 km/cursé dus intors
(3.000 mc, 5.100 1),

- Bazin de neutralizare - Depozit de slam umed - CTE Vest, 3 km/cursa dus intors
(1.000 me, 1.700 t),

- Zona Turnuri Ré&cire - Depozit de slam umed - CTE Vest, 3 km/cursa dus intors
(500 mc, 800 t).

Cap.ill. CANTITATI DE OPERATIUNI PENTRU DECOLMATARE BAZIN SLAM

Nr. | Denumire lucrare UM Cant.
Crt.
Nivelare si Taluzare glam uscat existent in
4. | depozitul de slam, slam provenit din actiuni de mcl/t
curatare bazine precedente. 7.500/12.000
2. | Incarcare mecanizata pamant cu depuneri mc/t 500/800

3. | Evacuare din bazin si incércare mecanizata slam | mc/t 1.000/1.700
umed din bazin neutralizare in utilaj transport
4. | Evacuare din bazin si incarcare mecanizata slam | mc/t | 3.000/5.100
umed din bazin slam in utilaj transport
5. | Transport pdmént cu depuneri pe distanta de mclt 500/800
3Km/ cursa dus - intors
6. | Transport slam umed pe distanta de 3Km/ cursd | mc/t | 4.000/6.800

dus - intors
7. | Descarcare slam umed din utilaj in zona

amenajata si taluzare. mc/t 4.000/6.800
8. | Descarcare slam umed din utilaj in zona mc/t 500/800

amenajata si taluzare.

Nota: * Densitate pAmant cu depuneri — 1,6t/mc
** Densitate slam umed - 1,7¢/mc
*** Densitate slam uscat — 1,6t/mc

Cap.IV. DURATA/PERIOADA DE PRESTARE A SERVICILOR.

inchirierea autobasculantelor si a utilajelor pentru constructii necesare efectudrii
operatiunilor de curétare a bazinului de slam, conform solicitarii CTE Vest se vor efectua in
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perioada septembrie - octombrie 2022, pentru un interval de 34 de zile lucratoare cu un
program de lucru de 10 ore/zi dupa cum urmeaza:

- 2 bucati autobasculante 19 zile lucratoare,
- 1 bucata excavator 19 zile lucratoare,
- 1 bucata buldozer 34 zile lucratoare.

Programul de lucru este urmétorul:
- la ora 7,00 autoutilajele incep lucrul in incinta CTE Vest,
- la ora 17,00 autoutilajele inceteaza lucrul si pot fi garate in incinta

CTE Vest care dispune de serviciu de paza.

Cap.V. MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB S| ECHIPAMENTELE NECESARE
PRESTARII LUCRARILOR

1. Piesele de schimb si alte materiale necesare intretinerii autoutilajelor sunt
asigurate de executant.

2. Carburantul si taxele de drum pentru autoutilajele inchiriate necesare efectudrii

operatiunilor de decolmatare bazine slam si neutralizare din incinta CTE Vest se

asiguréa de executant si sunt incluse in oferta.

Cap.VI. CERINTELE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA iN FAZA
DE OFERTARE

1.8a efectueze cu personalul din subordine instructajul de protectia muncii, att cel
specific activitatii cat si cel prevazut in Conventia NPM-PSI;

2. Sa asigure o functionare corespunzitoare a autoutilajelor ce fac obiectul acestui
caiet de sarcini;

3. Sa se incadreze in programul de lucru solicitat de beneficiar cu respectarea
normelor specifice din regulamentul de ordine interioard aferent punctelor de lucru unde
va desfasura activitatea;

4. Sa asigure continuitatea operatiunilor in programul de lucru convenit cu
beneficiarul;

5. Sa parcheze autoutilajele in incinta obiectivului in care fsi desfisoars activitatea
pana la terminarea perioadei de inchiriere solicitat3;

6. In situatia in care vreunul din autoutilaje este imobilizat datoritd unei defectiuni
tehnice, executantul are obligatia de a asigura alt autoutilaj cu aceleasi caracteristici
tehnice pe perioada solicitats;
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7. De asemenea executantul rdspunde civilmente pentru eventualele prejudicii
umane sau materiale produse de angajatii executantului.

Cap. VIl. RECEPTIA

1. Confirmarea de catre beneficiar a activitatii desfasurate de executant se face,
dupa caz, prin raport de schimb FC (folosire- consum);

Confirmarea prestatiei se face de cétre delegatul beneficiarului si este acceptatd
la platéd dupa aprobarea si stampilarea documentului de cétre persoana autorizatd din
cadrul CTE Vest in care s-au folosit utilajele inchiriate pentru efectuarea operatiunilor de
curatare a bazinelor de slam si neutralizare.

Cap. VIIl. ALTE CERINTE

1.Utilajul cu care se vor efectua operatiunile de curétare a bazinului trebuie s& fie
prevazut cu protectii de cauciuc in zona bratului pentru a evita deteriorarea placarii
din caramida antiacida a bazinului.

2.Pentru executarea cerintelor prezentului caiet de sarcini i intocmirea unei
oferte concrete, potentiali executanti vor prezenta un tarif de Inchirieref utilaj de
lei/ zi cu deservent si combustibil, pentru un program de lucru de 10 ore/zi.

3.Executantul va raspunde solicitarilor Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru
rezolvarea unor urgente in zilele de sarbatori legale sau in zilele lucritoare in
program prelungit.

4.Asigurarea autorizatiei de acces a utilajelor in zona Municipiului Bucuresti, este
in obligatia executantului.

5.Factura prestatiilor si prezentarea facturilor la beneficiar se face lunar, in primele
cinci zile ale lunii urméatoare pentru luna anterioara.

6.Executantji invitati s& participle la procedura de achizitie, isi vor intocmi oferta in
baza prezentului caiet de sarcini si a precizérilor ficute de Electrocentrale
Bucuresti S.A. in documentatia de ofertare.

Sef ServiciuLogistica

/aul VOICILA

intocmit: -
Sorin UDREA
18 .07. 2022
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