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SECTIUNEA II

APROBAT
DIRECTOR TEHNIC
Emilian MAT Ccu

CAIET DE SARCINI NR.9S/2023
PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
1. LN 3 Instalatie dedu apa adaos— Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze,
refacere protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc
2. LN 3 Instalatie dedu — Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze, refacere
protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc ”

Cap.l. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie obligatiile si raspunderile ce revin
contractantilor, conform reglementarilor legale in vigoare, privind reparatia de tip :LN 3 la 1.
Instalatie dedu apa adaos— Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze, refacere
protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc avand numarul de inventar 33136 si
2. Instalatie dedu — Completarelechipare masa ionica, inlocuire duze, refacere
protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc avand numarul de inventar 33332 din
Electrocentrale Bucuresti SA - CTE Bucuresti SUD.

Cap.ll. CARACTERISTICI, PARAMETRII TEHNICI:

Mijloacele fixe care face obiectul reparatiei mentionate la Cap.l sunt de provenienta
indigena si au fost puse in functiune in anul 1993 si 1965.

Filtrele sunt verticale, prevazute cu placa cu duze si distribuitor, au diametrul de 3000
mm si sunt incarcate cu masa ionica tip Purolite C 100 Na.

Cap.lll. SCOPUL EXECUTIEI LUCRARII
In urma executarii lucrarilor, mijlocul fix trebuie sa realizeze parametri nominali si sa
functioneze in conditii de siguranta pana la urmatoarea reparatie.

Cap.lV. NOMENCLATORUL LUCRARILOR
In Anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini este prezentata tabelar lista cantitatilor de
lucrari care se solicita a fi executate.

Cap.V. DURATA S! PERIOADA DE EXECUTIE

Contractantul va finaliza executia lucrarilor in termen de 90 zile calendaristice, cate
45 zile calendaristice pe fiecare filtru in parte de la predarea frontului de lucru, prezentand
grafic de executie in acest sens.

Cap.VI. MATERIALELE NECESARE REALIZARII EXECUTIEI LUCRARII

Anexa nr.2 cuprinde lista materialelor de baza asigurate de executant, necesare
executarii lucrarilor.

Anexa nr.3 cuprinde lista materialelor de baza necesare care se asigura de catre
heneficiar, pentru executarea lucrarii

Toate materialele marunte necesare executarii lucrarilor vor fi asigurate de
catre executant.
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Cap.VI.CONDITII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN
FAZA DE OFERTARE

1) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1
si asigurarea materialelor necesare.

2) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand
formularul corespunzator din documentatia de atribuire.

3) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de
executie si garantiile tehnice ofertate.

4) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in
vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii
nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii
in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile
aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea
mecanica a centralelor electrice).

Cap.VIll. CONDITII TEHNICEI IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE
PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

1. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in conformitate
cu cerintele standardului de calitate : SREN ISO 9001, editia in vigoare.

2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate,
tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de
sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de
calitate propriu.

3. Sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii
contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra
eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele
de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru
prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile
generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta
personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale executantului, etc, dupa caz).

4. Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la
probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie.

5. Sa puna la dispozitia achizitorului declaratile de conformitate si certificatele de
calitate pentru materialele procurate prin grija sa.

6. Sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie
care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei in vigoare.

7. Sa asigure conditiile de acces al personalului autorizat al achizitorului la punctele
si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H).

8. Sa asigure conditile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de
mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in
functiune sau in rezerva.

9. Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma
executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la
depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu;
otel; fier; lemn; hartie; plastic, etc.).

10. Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol.

11.Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personaiul
beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie.

12. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia
muncii:

- Legea securitatiii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ;

- Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006;

- PE 205/1981 — norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor
electrice;
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13. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si

- PE 009/1993 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007.

14. Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in
domeniul deseurilor.

Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si
amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol).
Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi
eventualele daune provocate din vina sa.

15. Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si
reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii
contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea.

16. Executantul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

17. Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare.

18. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica OUG 92/2021 privind regimul
deseurilor si OG nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor

19. Executantul va asigura existenta unui WC ecologic pentru personalul propriu.

20. Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protectie,
inscriptionat cu sigla firmei.

Cap. IX. RECEPTIA LUCRARILOR DE REPARATII

Receptia lucrarilor se face astfel:
- receptia la terminarea lucrarilor intocmit pe fiecare filtru in parte;
- receptia la punerea in functiune a fiecarei instalatii in parte ;
- receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie).

Cap. X. GARANTIA TEHNICA

Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie de punere in functiune a fiecarei instalatii in parte, intocmit conform Instructiunilor
PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii
capitale din centralele electrice.

Cap. XI. ALTE CERINTE

1) Anexele nr 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

2) La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul
caiet de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii
tehnice”.

3) Pe toata durata contractului, CTE BUCURESTI SUD asigura executantului, in limita
posibilitatilor, contra cost, utilitatile necesare(energie electrica, termica, apa, etc.)

4) Pentru organizarea de santier ELCEN poate incheia cu executantul conventii de
utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului. Necesarul de teren
aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul unei anexe la
contract.

Sef SCMAC Responsabil SCMAC
Cristian DUMITRU J2~ Amalia POPESCU
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ANEXANR. 2
UZINA : CTE BUCURESTI SUD

LUCRAREA: 1. LN 3 Instalatie dedu apa adaos- Completare/echipare masa ionica,
inlocuire duze, refacere protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc

2. LN 3 Instalatie dedu — Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze, refacere
protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE EXECUTANT

CN;I:. DENUMIRE U.M. | CANTITATE
1. LN 3 Instalatie dedu apa adaos - Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze,
refacere protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc

1 |Epoxigudron sau echivalent pentru o suprafata de mp 73
2 |Diluant epoxidic sau echivalent pentru o suprafata de : mp 73
3 |Diluant perclorvinilic sau echivalent pentru o suprafata mp 80
4 |Email perclorvinilic alb sau echivalent pentru o suprafata mp 80
5 |Flansa Dn 150 pn 10, 8 gauri ® 22, k410 2b buc 1

6 |teava P 159 x 6,P235G1TH ml 2.05
7 |cot ® 159x6, R 300 buc 1

8 |tabla #10 mm,S235JR mp 1.15
9 [|troncon din tabla #6 mm, ©159/0108 buc 2
10 |teava ® 108x4,P235G1TH ml 1.7
11 |tabla #6 mm,S235JR mp 0.205
12 |teava ® 60x3,P235G1TH ml 21.75
13 |profil U10 ml 6
14 Iplatbanda LT 80x10, S235JR ml 24
15 [Mufa filetata ®30M 24-25 mm buc 130
16 |teava ® 38x3,P235G1TH ml 46
17 |tabla #5 mm, S235JR mp 0.325
18 |teava 89x8 mm,P235G1TH mi 7

2. LN 3 Instalatie dedu - Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze, refacere
protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc

1 Epoxigudron sau echivalent pentru o suprafata de mp 73

2 |Diluant epoxidic sau echivalent pentru o suprafata de : mp 73

3 |Diluant perclorvinilic sau echivalent pentru o suprafata mp 80
de:

4 |Email perclorvinilic alb sau echivalent pentru o suprafata mp 80
de :

5 Flansa Dn 150 pn 10, 8 gauri ® 22, k410 2b buc 1

6 |teava ® 159 x 6,P235G1TH ml 2.05

7 |cot® 159x6, R 300 buc 1

8 [tabla #10 mm,S235JR mp 1.15

9 troncon din tabla #6 mm, $159/$108 buc 2

10 |teava © 108x4,P235G1TH ml 1.7

11 |tabla #6 mm,S235JR mp 0.205




12 |teava @ 60x3,P235G1TH ml 21.75
13 |profil U10 ml 6
14 platbanda LT 80x10, S235JR mi 249
15 [Mufa filetata ®30M 24-25 mm buc 130
16 |teava ® 38x3,P235G1TH ml 46
17 |tabla #5 mm, S235JR mp 0.325
18 lteava 89x8 mm,P235G1TH ml 7
Toate materialele marunte se asigura de catre executant
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ANEXANR. 3
UZINA : CTE BUCURESTI SUD

LUCRAREA: 1. LN 3 Instalatie dedu apa adaos—- Completare/echipare masa ionica, inlocuire
duze, refacere protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc

2. LN 3 Instalatie dedu — Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze, refacere protectie
interioara Filtre Na cat - 1 buc

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE BENEFICIAR

NR.
CRT. DENUMIRE U.M. CANTITATE
1 2 3 4

1. LN 3 Instalatie dedu apa adaos—- Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze,
refacere protectie interioara Filtre Na cat - 1 buc

1 |Purolite C 100 Na mc 15

2 |DuzeRS 36x02M24 buc 600
3 |DuzeRD 36x0,2 M 24 buc 130
4  |Garnituri duze buc 1330

2. LN 3 Instalatie dedu — Completare/echipare masa ionica, inlocuire duze,
refacere

1 Purolite C 100 Na mc 15

2 |DuzeRS36x02M24 buc 600

3 |DuzeRD36x0,2M24 buc 130

4 |Garnituri duze buc 1330
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