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CAIET DE SARCINI

Cap.L.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI .

Obiectulilprezentului caiet de sarcini il constituie inchirierea de autovehicule si utilaje
de constructii dupa cum urmeaza:

- 2 bucéti autobasculante cu sarcina utild de 20 tone cu soferi si combustibil asigurat
de prestator pentru o perioada de lucru de 14 zile lucratoare la un program de lucru de 10
ore/zi,

- 1 bucatd excavator pe senile cu brat de minim 7m, cupa de minim 1,5mc si greutate
utilaj de peste 25t cu deservent si combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de
14 Zile lucratoare la un program de lucru de 10 ore/zi,

- 1 bucata buldozer cu greutate de minim 15t si lama de minim 3m cu deservent si
combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de 14 zile lucratoare la un program de
lucru de 10 ore/zi.

-1 buc@té miniexcavator care va fi introdus in celula de preparare sare pentru
efectuare lucrari cu deservent si combustibil asigurat de prestator pentru o perioada de 2
zile lucratoare ta un program de fucru de 10 ore/zi. ’

Cap.ll. SCOPUL PRESTARII LUCRARILOR.

Pentru curatarea bazinului de glam din incinta CTE Progresu din strada Pogoanele
nr. 1A, este necesara inchirierea de autovehicule si utilaje de constructii in vederea
executarii de lucrari specifice procesului de decolmatare a bazinelor de slam de natura:

Nivelare- taluzare, incarcare descarcare slam, transport auto glam.

Nivelarea glamului uscat din zona unde a fost depozitat la procesele de
decolmatare anterioare se va executa cu un utilaj inchiriat de tip buldozer care va efectua
operatiunile de nivelare taluzare a terenului.
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Operatiunile de curatare, nivelare si taluzare a slamului executate cu ajutorul
buldozerului vor continua in tot timpul activitati de incarcare transport a slamului umed
catre spatiul de depozitare din incinta CTE Progresu.

Traseele pe care va circula autobasculanta sunt urmatoarele :

- Bazin glam nr. 1 - Depozit de slam umed din incinta CTE Progresu, 2km/cursa dus
intors (2500 mc, 4250 t),

- Bazin glam umed nr. 3 - Depozit de glam umed din incinta CTE Progresu,
2km/cursa dus intors (500 mc, 850 t),

- Bazin glam umed - Depozit de glam umed din incinta CTE Progresu, 4km/cursa
dus intors (500 mc, 850 t).

- Celula preparare solutie sare - Depozit de slam umed din incinta CTE Progresu,
4km/cursa dus intors (200 mc, 340 t).

Pentru acoperirea capacitatii de functionare a excavatorului, in lucrarile de transport
slam, va putea fi folosita si autobasculanta din dotarea beneficiarului cu o capacitate de
16 t.

Cap.lll. CANTITATI DE LUCRARI PENTRU DECOLMATARE BAZIN SLAM

Nr. | Denumire lucrare UM Cant.
Crt.

Nivelare si Taluzare glam uscat existent in
1. | depozitul de glam, glam provenit din actiuni de ] 4500
curatare bazin slam nr.2 in 2022.

2. | incarcare mecanizata slam din bazin slam nr. 1 mc/t | 2500/4250
transportarea pe o distanta de 1 km si
descarcarea acestuia in depozitul de slam in
locul nivelat si taluzat .

3. | incarcare mecanizata slam din bazinul de mc/t 500/850
omogenizare nr.1 transportarea pe o distanta de
2 km si descarcarea acestuia in depozitul de
slam in locul nivelat si taluzat

4. | incarcare mecanizata a circa 200 mc glam din
celula de prepare solutie sare, transportarea pe o
distanta de 2 km si descarcarea acestuia in 200mc/340
depozitul de slam in locul nivelat si taluzat,
lucrare care se va efectua cu un miniexcavator
in celula de preparare sare la -5m.

5. | Transport glam pe distanta de 2Km/ cursa dus - | mc/t 2500/4520
intors
Transport slam pe distanta de 4Km/ cursd dus - | mc/t 700/1190
6. | intors

Descarcare slam umed din utilaj in zonele
7. | amenajate. mclt 3200/5440
Nota: Se va efectua taluzare pentru evitarea
impragtierii slamului
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Cap.lV. DURATA/PERIOADA DE PRESTARE A LUCRARILOR.

1 Inchirierea autobasculantelor si a utilajelor pentru constructii necesare efectuarii
| lucrarilor de curatare a bazinului de slam, conform solicitarii CTE Progresu se vor efectua
. in perioada septembrie - octombrie 2023, pentru un interval de 14 zile lucratoare cu un
: program de lucru de 10 ore/zi dupa cum urmeaza:

- 2 bucati autobasculante 14 zile lucratoare

- 1 bucata excavator 14 zile lucratoare

- 1 bucata buldozer 14 zile lucratoare

-1miniexcavator 2 zile lucratoare

Programul de lucru este urmatorul:
- laora 7,00 autoutilajele incep lucrul in incinta CTE Progresu,
- la ora 17,00 autoutilajele inceteaza lucrul si pot fi garate in incinta CTE
Progresu care dispune de serviciu de paza.

Cap.V. MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB S| ECHIPAMENTELE NECESARE
PRESTARII LUCRARILOR

1. Piesele de schimb si alte materiale necesare intretinerii autoutilajelor sunt
asigurate de executant.

2. Carburantul i taxele de drum pentru autoutilajele inchiriate necesare efectuarii
lucréariilor de decolmatare bazin slam din incinta CTE Progresu se asigura de
executant si sunt incluse in oferta.

o Cap.VI. CERINTELE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA iN FAZA
| DE OFERTARE

1.Sa efectueze cu personalul din subordine instructajul de protectia muncii, atat cel
specific activitatii cat si cel prevazut in Conventia NPM-PS!;

2. Sa asigure o functionare corespunzatoare a autoutilajelor ce fac obiectul acestui
caiet de sarcini,

3. Sa se incadreze in programul de lucru solicitat de beneficiar cu respectarea
normelor specifice din regulamentul de ordine interioara aferent punctelor de lucru unde
va desfasgura activitatea;

4. Sa asigure continuitatea lucrarii in programul de lucru convenit cu beneficiarul;
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- ] 5. Sa parcheze autoutilajele in incinta obiectivului in care igi desfagoara activitatea

pana la terminarea lucrarii solicitate;
6. In situatia in care vreunul din autoutilaje este imobilizat datoritd unei defectiuni

tehnice, executantul are obligatia de a asigura alt autoutilaj cu aceleasi caracteristici

tehnice pe perioada solicitata;
7. De asemenea executantul raspunde civiimente pentru eventualele prejudicii

umane sau materiale produse de angajatii executantului.

Cap. VIl. RECEPTIA

1. Confirmarea de catre beneficiar a activitatii desfasurate de executant se face,

dupa caz, prin raport de schimb FC (folosire- consum);
2. Confirmarea prestatiei se face de catre delegatul beneficiarului si este acceptata

la platd dupa aprobarea si stampilarea documentului de céatre persoana
autorizata din cadrul CTE Progresu in care s-au folosit utilajele inchiriate pentru

efectuarea lucrarilor de curatare a bazinelor de glam.

Cap. VIll. ALTE CERINTE

1.Pentru executarea cerintelor prezentului caiet de sarcini si intocmirea unei
oferte concrete, potentiali executanti vor prezenta un tarif de inchiriere/ utilaj de

lei/ zi pentru un program de lucru de 10 ore/zi.

2.Executantul va raspunde solicitérilor Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru
rezolvarea unor urgente in zilele de sarbatori legale sau in zilele lucratoare in

program prelungit.
3.Asigurarea autorizatiei de acces a utilajelor in zona Municipiului Bucuresti, este

in obligatia executantului.

4.Factura prestatiilor si prezentarea facturilor la beneficiar se face lunar, in primele
cinci zile ale lunii urmatoare pentru luna anterioara.

5.Executantii invitati sa participle la procedura de achizitie, isi vor intocmi oferta in
baza prezentului caiet de sarcini si a precizarilor facute de Electrocentrale

Bucuresti S.A. in documentatia de ofertare.
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